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                                 Приложение№ 1
УТВЪРДИЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
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Гр. Лом, ул. „Дунавска " № 12, тел.: 0971 69 101, факс: 0971 66 026, http://adm.lom.bg , e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:
"Предоставяне на консултантска услуга за цялостната организация и управление на проект: „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа”

                                                                  ЛОМ, 2012 
1. Предмет на поръчката
Предмет на обществена поръчка, възлагана от Община Лом, е "Предоставяне на консултантска услуга за цялостната организация и управление на проект: „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа”

Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на договор №12/321/00493 за проект: „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа”, финансиран по мярка 321 към ДФЗ, ПРСР 2007-2013г. с Договор №12/321/00493" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
2. Описание па предмета па поръчката:
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на Наредба №25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., изпълнение на проект „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа ".
3. Място на изпълнение на поръчката
с. Ковачица, Община Лом, област Монтана
4. Изходни данни:
В изпълнение на възложената обществена поръчка за строителство, следва да осъществят строително-монтажни работи, обхващащи обновяване на цялата водопроводна мрежа с PE тръби и отделен напорен тръбопровод от помпената станция до водоема, който да работи като преходен водоем, а помпената станция да работи на цикличен режим. 

В резултат на изпълнените дейности ще се обновят 42 552 м. от водоснабдителната мрежа на селото, в.т.ч. и водопроводни отклонения, както и ще бъдат възстановени 8138 м от компрометираната при изкопите пътна настилка на два етапа:
4.1.  Етап 1  „Реконструкция на уличната водопроводна мрежа в с. Ковачица , Община Лом”. 

Съгласно препоръките от изготвените въз основа на възлагане от община Лом технически проект за реконструкция на улична водопроводната мрежа в с. Ковачица, община Лом”, издаденото разрешение за строеж, становищата от РИОСВ и Басейнова дирекция, изпълнението на дейностите по реконструиране на  вътрешната водопроводна мрежа в с. Ковачица, община Лом следва да се извърши с РЕHD тръби. Планира се обновяване на 42 552 м. от водоснабдителната мрежа на селото, в.т.ч. и 10 000 м. водопроводни отклонения.
Техническите проекти предвиждат изграждане на вътрешна водопроводна мрежа от РЕ тръби в ниската половина от селото, под шосето Лом – Козлодуй, където са авариите по водопроводната мрежа, както и част от напорния тръбопровод. Реконструирането на водопровода ще намали съществуващите загуби на питейна вода от течове и аварии на остарялата съществуваща етернитова водопроводна мрежа. 

При спазване изискванията на техническия проект и Наредба №25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.,  следва да се изпълнят строително-монтажни дейности със следните характеристики:
- подготовка на строителна площадката;

- подготовка за депониране на изкопаната пръст и площадка за складиране на тръби, материали и др.;

- монтаж на тръбите и фасонните части;

- поставяне на спирателни кранове и пожарни хидранти;

- изпитване на положените водопроводи – едночасови и дванадесетчасови;

- дезинфекция на уличните водопроводи;

- приемане на водопровода – представяне пред приемателната комисия всички книжа, документи, протоколи и екзекутиви.

В основната част на изпълняваните СМР по тази обособена позиция е изпълнението на:

а) Земни работи в т.ч: 

- изкопни работи, подготовка на траншеята, 

- полагане на пясъчна подложка.

б) Доставка и монтаж на водопроводна арматура;
в) Поставяне на  обсадни метални тръби; 

г) Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. Налягане;

д) Поставяне на указателни табели за ПК;

е) Дезинфекция на водопроводите и отклоненията от тях- 32 600 м.

4.2. Етап 2 „Възстановяване на пътната инфраструктура след разкопаване за полагане на водопровод в с. Ковачица,Община Лом”

Участъкът, обект на интервенция, се намира изцяло в населеното място в равнинен терен с елементи, отговарящи на проектна скорост 50 км/час.Участъкът е в права. Видът на съществуващата настилка е асфалтобетон върху стара асфалтова, паважна и макадамова настилка. С малки изключения улиците са разположени в равнинен терен с минимални надлъжни наклони и затруднено отводняване. Като вариант са изготвени и надлъжни профили с допустимите минимални наклони. Напречният профил е стандартен за населено място.Напречните наклони на настилката на уличното платно са 2,5%. Ширината на настилката на улиците включва асфалтова настилка 5 м. и 6,8 м. и два тротоара с различна ширина.
Поради извършването на реконструкцията на водопреносната мрежа, определени участъци ще бъдат разкопани, поради което се налага тяхното възстановяване. Това предопределя и включените в проекта над 8 км. обновяване на тротоарната и асфалтова настилка. За изпълнението на водопроводната част ще бъде разрушена съществуващата асфалтова настилка по 18 улици в селото, което налага да се извърши ремонт на разрушената улична настилка (възстановяване с асфалтобетон). Предвижда се възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата улична настилка за осигуряване на условия на безопасност на движение и отводняване на улиците. 
При спазване изискванията на техническия проект и Наредба №25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., следва да се изпълнят строително-монтажни дейности, а именно:
· рязане на асфалт,

· разкъртване на асфалтова настилка, 

· основа от трошен камък (баластра) - пътно платно, 

· полагане на бетонови ивици, 

· доставка и полагане на асфалтобетон-неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см (за профилиране), 

· втори битумен разлив,

· доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт 24кг/м2/1см (за профилиране), 

· натоварване на земни почви на камион ръчно, 

· ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на бетонни отпадъци с количка, 

· полагане на подложка от вароциментов разтвор,

· полагане на подложка от пясък за изравняване на терена,

· замонолитване на фуги с циментов разтвор, 

· доставка и полагане на градински бордюр.

5.Обхват на поръчката
5.1.    Консултиране при изготвяне на план за изпълнение на проекта;
5.2. Консултиране/съдействие при подготовката на документи за осигуряване на допълнително финансиране за разплащане на дейностите по проекта;
5.3. Консултиране/съдействие при изготвяне на искания за плащане (междинни, окончателно), отчети при искане за плащане (финансови и технически), други документи, удостоверяващи изпълнението на проектните дейности;
5.4. Консултиране/съдействие при подготовка на документи за промени, възникнали в хода на изпълнение на проектните дейности;
5.5.  Подпомагане при комуникация с Финансиращия орган на всеки етап от изпълнението на проектните дейности;
5.6. Консултиране при подготовка за цялостно отчитане на проекта до верифициране на сумата по окончателно плащане от сключения договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ-РА;
5.7.  Прилагане на технически, организационни, административни или други мерки за спазване на общите условия и задължения от страна на Възложителя в управлението на подписаните договори; 
5.8. Участие в  редовни седмични срещи с представители на Възложителя, изпълнителите на СМР, надзор и други участници в процеса на изпълнение на проекта;
5.9. Контрол по спазване на календарния график за изпълнението на проекта - изготвяне на вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта;
5.10.  Координиране  и  съгласуване  на извършените дейности свързани с предмета на поръчката с  отдел „Инвестиционна политика и международно сътрудничество" към  Общинската администрация Лом..
6. Изисквания относно изпълнението на поръчката
Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. и по-конкретно по отношение на изискванията за изпълнение и отчитане на проекти.
Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в уговорения вид и срок.
Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора.
При спазване правилата за безопасност на строежите, да посещава строителната площадка, Изпълнителят може да изисква писмени доклади от фирмата изпълнител на строителството, от лицето, осъществяващо строителен надзор и от Възложителя за качественото изпълнение на строителството и съответствието на същото с техническия проект и изискванията на ПРСР. Изпълнителят трябва да дава предписания и препоръки.
            7. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

Всички изготвени във връзка с изпълнението на проекта документи трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.

Всички документи трябва да бъдат изготвени в писмен вид, да бъдат подписани и подпечатани.

При изрично посочване от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да предостави документите и на електронен носител или да ги изпрати сканирани по електронна поща.

Изпълнителят се задължава да изготвя и предоставя на Възложителя /в 4 екземпляра/:

Месечни/междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;

Окончателен доклад за изпълнението на договора;

8. Период на изпълнение на поръчката.

Изпълнителят ще упражнява дейностите по управление и отчитане на проекта до получаване на окончателно плащане от страна на ДФ „Земеделие" - РА.

9. Публичност

Настоящата поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Договор № №12/321/00493 от 23.10.2009 г.подписан между Община Лом и ДФ „Земеделие"- РА.

Мерките за информация и публичност имат за цел:

- да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

- да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа” по”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по Договор за безвъзмездна финансова помощ №12/321/00493 от 23.10.2009 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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